



**COMUNE DI CASTELFRANCO**  
**SETTORE TECNICO**  
*Servizio Opere Pubbliche*

Prot. n. 10176.....  
del 02/04/2012.....  
Cat. 6....Cl. 5.....0

**AVVISO ESITO GARA**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO CONTENENTI AMIANTO.

**ENTE APPALTANTE:** COMUNE di CASTELFRANCO VENETO – Struttura: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI –OPERE PUBBLICHE - Via F. M. Preti, n.36 – 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV

**SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE:** Affidamento in economia mediante Cottimo Fiduciario, da assegnare con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti e dell'art. 11, comma 1 – lett. B) del Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione Consiliare n. 71 del 13.07.2009, previo esperimento di gara ufficiosa con interpello di almeno cinque ditte qualificate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, selezionate sulla base degli elementi indicati all'art. 25, comma 2, e con le modalità di cui all'art. 28, comma 2, dello stesso Regolamento;

**NATURA DELLA PRESTAZIONE**

movimentazione, carico, trasporto e smaltimento terre da scavo contenenti amianto per un quantitativo stimato di 600 ton.

**ENTITA' DELLA PRESTAZIONE**

Importo complessivo dell'affidamento: Euro 138.000,00  
di cui soggetto a ribasso: Euro 135.000,00  
ed Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**N. DITTE INVITATE:** 12

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** EUREKA S.R.L., con sede a Marghera Venezia in Via Colombara, 125m

**DATA DI AGGIUDICAZIONE:** 30.03.2012

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:** Euro 104.115,00 (al netto di I.V.A.), derivante dall'applicazione del ribasso del 25,10% all'importo a base d'asta di € 135.000,00, a cui deve aggiungersi l'importo di € 3.000,00= per oneri di sicurezza di cui agli artt. 118 c.7 e 131 del D.Lgs.163/2006 non soggetti a ribasso d'asta.

**TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:** giorni 5 per la redazione del piano dei lavori e giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori per l'esecuzione.

**DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**  
Ing. Stefano GATTI – Funzionario del Comune di Castelfranco Veneto.

Castelfranco Veneto, li 02/04/2012

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  
*Geom. Renzo Fantinato*